

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

## ส่วนราชการ

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกจากถนนเทศบาล 12 ไปทางทิศตะวันออกข้างบ้านนางเวียง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.000% -เงินประกันผลงาน 0.000% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Factor F ฝนตกชุก 1 (1.3822) ป้ายโครงการ	241,806.00     <u>334,224.25</u> 4,000.00 338,224.25	(1)
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)(สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	338,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ที่ 155/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกจากถนนเทศบาล 12 ไปทางทิศตะวันออกข้างบ้านนางเวียง  
ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จ.ตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ	(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ
นายสังเวียน เพ็ชรน้อย	นายมงคล คงแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาโยงเหนือ
ปลัดเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ	(ลงชื่อ)	กรรมการ
อนุมัติ	นายจรินทร์ ทมวดใหม่	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาข้าวเสีย
นายการุณย์ ลิ้มไทย	(ลงชื่อ)	กรรมการ
นายกเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ	นายปราโมทย์ หนูแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางรัก